ИЗВЕЩЕНИЕ
внесении изменений в  Извещение и Конкурсную документацию                               О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА                                   ПО УЛ. МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 125 В Г. КУЗНЕЦКЕ

[bookmark: _GoBack]             Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 72  от 23 июля 2015 года                      сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Молодая Гвардия, 125 в          г. Кузнецке

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по ул. Молодая Гвардия, 125 в г. Кузнецке (далее Извещение и Конкурсная документация) следующие изменения:
1.1. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции: 
«Дата окончания подачи заявок: 5 августа 2015 г. 15:30ч. по московскому времени. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза,                               ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 5 августа  2015 г. 15:30ч. по московскому времени».
1.2. Пункт 1.5. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции: 
«1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 05.08.2015 в 15:30 часов по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью»
1.3.  В Договор строительного подряда (далее Договор), являющийся приложением № 4 к Конкурсной документации внести следующие изменения:
1.3.1. в абзаце четвертом пункта 11.1 слово «текущую» исключить;
 1.3.2. дополнить пунктом 11.2  следующего содержания: 
 «11.2. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ с превышением сметной стоимости их корректировка производится на следующих условиях:
 -   Заказчик вправе согласовать дополнительные работы, в случае если такие работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2. Договора стоимости работ и характер работ не изменяется;
 -  дополнительные работы оплачиваются в соответствии с измененной   сметной документацией разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом оформляется Акт на дополнительные работы и дополнительное    соглашение    на   выполнение    дополнительных   работ с корректировкой сроков выполнения работ»;
1.3.3. пункты 11.2. – 11.5. Договора соответственно считать пунктами                     11.3. – 11.6. 

