

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ПЕНЗА, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 13
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 81 от 30 июля 2015 года сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Лермонтова, 13 в г. Пензе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Лермонтова, 13 в г. Пензе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения (далее Извещение и Конкурсная документация) следующие изменения:

1.1. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции:

«Дата окончания подачи заявок: 14 августа 2015 г. 11:30ч. по московскому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 14 августа 2015 г. 11:30ч. по московскому времени».

1.2. Пункт 1.5. раздела 1 Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 14.08.2015 в 11:30 часов по московскому времени по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью»

1.1. В Договор строительного подряда (далее Договор), являющийся приложением № 4 к Конкурсной документации внести следующие изменения:

1.3.1. в абзаце четвертом пункта 11.1 слово «текущую» исключить;

1.3.2. дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:

«11.2. При возникновении потребности в изменении согласованных объемов и/или видов работ с превышением сметной стоимости их корректировка производится на следующих условиях:

- Заказчик вправе согласовать дополнительные работы, в случае если такие работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов)

указанной в пункте 1.2. Договора стоимости работ и характер работ не изменяется;

- дополнительные работы оплачиваются в соответствии с измененной сметной документацией разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом оформляется Акт на дополнительные работы и дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ с корректировкой сроков выполнения работ»;

1.3.3. пункты 11.2. – 11.5. Договора соответственно считать пунктами 11.3. – 11.6.