

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Г. КАМЕНКА, УЛ. РОКОССОВСКОГО, 47

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области на основании Приказа № 81 от 28 июля 2015 года сообщает о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору организации на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Рокоссовского, 47

Внести в Извещение и Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору организации на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Рокоссовского, 47 (далее – Извещение и Конкурсная документация) следующие изменения:

1.1. Позиции «Дата окончания подачи заявок» и «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» в Извещении изменить, изложив в следующей редакции:

«Дата окончания подачи заявок: 07 августа 2015 года, 10.00 ч. по московскому времени

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 602, 07 августа 2015 г. 10.00 ч. по московскому времени.»

1.2. Абзац четвертый пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» Конкурсной документации изменить, изложив в следующей редакции:

«Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 07 августа 2015 года по адресу: г.Пенза, ул.Некрасова, д.24, кабинет 602.»

1.3. В Договоре возмездного оказания услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Рокоссовского, 47 (далее – Договор), являющегося приложением № 4 к Конкурсной документации:

1.3.1. В статье «5. Исполнитель»:

1.3.1.1. пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:

«5.1.6. Осуществляет проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее – продукция), поставленных

Подрядчиком на объекты для выполнения работ по настоящему Договору. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ. В случае выявления Исполнителем факта использования продукции, поставленной Подрядчиком для выполнения работ по договору подряда, ненадлежащего качества, Исполнитель обязан письменно известить об этом Заказчика не позднее пяти дней с момента выявления указанного факта.»;

1.3.1.2. пункт 5.1.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проверка должна осуществляться в соответствии с графиком производства работ по Договору подряда, а при необходимости – вне графика дополнительно. Результаты проверки заносятся в журнал производства работ.».

1.3.1.3. пункты 5.1.12. - 5.1.13. изложить в следующей редакции:

«5.1.12. Совместно с Подрядчиком проводит освидетельствование скрытых работ и фиксирует результаты контрольного мероприятия путем составления Акта скрытых работ, выполненных в период действия настоящего Договора. Результаты освидетельствования скрытых работ заносятся в журнал производства работ с приложением к нему соответствующего Акта скрытых работ.

5.1.13. Совместно с Заказчиком осуществляет приемку результатов выполненных Подрядчиком работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Рокоссовского, 47 принимает и производит проверку представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка по форме КС-3) в течение 2-х рабочих дней для дальнейшего предоставления их Заказчику для оплаты. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической и сметной документации, а также условий Договора подряда, не согласованными с Заказчиком, не подлежат принятию Исполнителем до устранения отклонений. Акты по форме КС-2, с включенными в них такими работами, не подлежат подписанию до исключения указанных работ из акта по форме КС-2. При наличии указанных замечаний в течение одного дня после обнаружения уведомляет Подрядчика об их наличии и необходимости устранения. При отсутствии замечаний подписывает акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, в вышеуказанный срок и в течение одного дня после их подписания уведомляет об этом Подрядчика;».