

Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по
капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Бородина, 1 (5 лифтов на 9 остановок)

Капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Пенза, ул. Бородина, 1 (5 лифтов на 9 остановок)

10 марта 2016 года

г. Пенза, ул. Некрасова, 24
кабинет 602

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии:

Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Региональный Фонд) - Моисеева Н.В.

Секретарь комиссии:

Начальник отдела реализации программ Регионального Фонда - Шелихова И.С.

Члены комиссии:

- Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Регионального Фонда – Буданова С.А.
- Начальник отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Гордевнин С.В.
- Начальник отдела правовой и кадровой работы Регионального Фонда - Котова С.А.
- Главный специалист отдела капитального ремонта Регионального Фонда - Быкова Т.В.
- Главный специалист отдела информатизации Регионального Фонда - Богданов А.В.
- Заместитель начальника отдела реформирования и разработки целевых программ Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы - Девяткина И.Ю.
- Инженер ОАО «Жилье-11» по ОЖФ – Зубанов С.В.
- Представитель общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Бородина, 1 в г.-Пензе – Кудинова В.И. (согласно протоколу собрания собственников помещений).

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, кабинет 602.

Время начала вскрытия конвертов: 10 час. 37 мин.

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

1. ООО «Премьер-Строй»;
2. ПАО «Карачаровский механический завод»;
3. ООО «РусЛифтСервис»;
4. ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

Заказчиком были получены и зарегистрированы 6 заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

Организации, претендующие на участие в конкурсе:				
Наименование организации	Адрес места нахождения; почтовый адрес	Номер регистрации заявки	Дата регистрации заявки	Время регистрации заявки
ООО Приволжское Управление ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	443035, г. Самара, ул. Ставропольская, д.204, оф. 4	1	09.03.2016	14 час. 40 мин.
ООО «РусЛифтСервис»	141402, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 7, оф. 1	2	10.03.2016	09 час. 02 мин.
ООО «Трансэнерго»	603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, оф. 18	3	10.03.2016	09 час. 10 мин.
ООО «Премьер-Строй»	440000, г. Пенза, ул. Тамбовская, 35 Б	4	10.03.2016	09 час. 17 мин.
ПАО «Карачаровский механический завод»	109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, 2	5	10.03.2016 (с изменениями от 10.03.2016)	09 час. 50 мин. (с изменениями 10 час. 04 мин.)
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	142171, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6	6	10.03.2016	10 час. 12 мин.

Условия исполнения договора-подряда, представленные в конкурсном предложении участниками и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

Наименование организации	Цена договора (руб.)	Срок (календарный день)
ООО Приволжское Управление ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	7 150 630,18	48
ООО «РусЛифтСервис»	7 479 927,17	55
ООО «Трансэнерго»	7 444 000,00	44
ООО «Премьер-Строй»	7 317 300,00	48
ПАО «Карачаровский механический завод»	6 758 956,00	55
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	7 967 728,91	55

Перечень документов, предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав заявок, представлен в **приложении N 1** к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии: _____ /Моисеева Н.В./

Секретарь комиссии: _____ /Шелихова И.С./

Члены комиссии: _____ /Буданова С.А./

_____ /Гордевнин С.В./

_____ /Котова С.А./

_____ /Быкова Т.В./

_____ /Богданов А.В./

_____ /Девяткина И.Ю./

_____ /Зубанов С.В./

_____ /Кудинова В.И./

Приложение N 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 марта 2016 года








Сводный перечень документов,
предусмотренных конкурсной документацией, входящих в состав заявок
на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Бородина, 1
(5 лифтов на 9 остановок)

N п/п	Наименование участника, адрес	Опись входящих в состав заявки документов	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление деятельности от имени участника	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров в подряда, КС-2, КС-3)	Копии учебных документов	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Копия свидетельства о государственной регистрации	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц	Копия бухгалтерского баланса	Копия документа, выданного саморегулируемой организацией	Цена конкурсной заявки	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ООО Приволжское Управление ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7 150 630,18 руб.	+	14	+
2.	ООО «РусЛифтСервис»	+	+	+	+	-	+	+	+	+	7 479 927,17 руб.	+	14	+
3.	ООО «Трансэнерго»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7 444 000,00 руб.	+	14	+
4.	ООО «Премьер-Строй»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7 317 300,00 руб.	+	14	+
5.	ПАО «Карачаровский механический завод»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6 758 956,00 руб.	+	14	+
6.	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7 967 728,91 руб.	+	14	+

Председатель комиссии: Моисеева Н.В./
 Секретарь комиссии: Шелихова И.С./
 Члены комиссии: Буданова С.А./

Приложение N 1
к протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 марта 2016 года

Члены комиссии:

-  /Гордевин С.В./
-  /Котова С.А./
-  /Быкова Т.В./
-  /Богданов А.В./
-  /Девяткина И.Ю./
-  /Зубанов С.В./
-  /Кудинова В.И./

№	Пункт	Итого	№	Пункт	Итого	№	Пункт	Итого
1	Техническое задание	+	1	Техническое задание	+	1	Техническое задание	+
2	Экономическое предложение	+	2	Экономическое предложение	+	2	Экономическое предложение	+
3	Акты выполненных работ	+	3	Акты выполненных работ	+	3	Акты выполненных работ	+
4	Сервисное соглашение	+	4	Сервисное соглашение	+	4	Сервисное соглашение	+
5	Техническое задание	+	5	Техническое задание	+	5	Техническое задание	+
6	Экономическое предложение	+	6	Экономическое предложение	+	6	Экономическое предложение	+
7	Акты выполненных работ	+	7	Акты выполненных работ	+	7	Акты выполненных работ	+
8	Сервисное соглашение	+	8	Сервисное соглашение	+	8	Сервисное соглашение	+

Итого: _____

